



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE ASUNTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

Data: 29/11/2016

ANEXO II - PLANILHA DE ORÇAMENTO

SERVIÇO: ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM E ELABORAÇÃO DO PLANO DE MICRODRENAGEM

LOCAL: MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ / SP

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTOS (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.	Elaboração do Plano de Trabalho	unid.	1	11.050,00	11.050,00
2.	Relatório Técnico Parcial I - Levantamento de informações	unid.	1	33.256,25	33.256,25
3.	Relatório Técnico Parcial II - Diagnóstico e Prognóstico	unid.	1	59.906,35	59.906,35
4.	Relatório Técnico Parcial III-A Recomendações de Intervenções Imediatas (ações de curto prazo)	unid.	1	38.356,25	38.356,25
5.	Relatório Técnico Parcial III-B Proposta de Ações Prioritárias	unid.	1	40.162,50	40.162,50
6.	Relatório Técnico Parcial III-C Proposta de Ações Sistemáticas	unid.	1	40.162,50	40.162,50
7.	Relatório Técnico Final Elaboração de Anteprojetos e minuta do Relatório Síntese	unid.	1	59.287,50	59.287,50
8.	Plano Diretor de Macrodrenagem	unid.	1	22.843,75	22.843,75
9.	Plano de Microdrenagem	unid.	1	22.843,75	22.843,75
CUSTO TOTAL GERAL C/ MATERIAL E MDO C/ E.S. e B.D.I.=21%					327.868,85

Fonte: Anexo XIV do MPO do Fehidro-BS


Eng. Civil Ténisson Azevedo Jr.
Diretor de Assuntos Técnicos de Engenharia
CREA-SP nº 60.0488.8192