



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
ORÇAMENTO RESUMO - ANEXO II

Obra: Construção da Nova Creche Casulo
Local: Av. Triesse, 05, Agenor de Campos
Data: Fevereiro/2018

Item	descrição	PREÇO PARCIAL (R\$)			% da Etapa
		MAT.	MDO	TOTAL	
01.	Serviços preliminares	131.372,94	28.295,04	159.667,98	8,5%
02.	Infra-estrutura	78.125,55	81.198,70	159.324,25	8,5%
03.	Super estrutura	183.008,48	97.224,33	280.232,81	15,0%
04.	Alvenaria e outros elementos divisórios	35.261,45	23.044,56	58.306,01	3,1%
05.	Elementos e madeira/ componentes especiais	39.902,12	6.924,51	46.826,63	2,5%
06.	Elementos metálicos/ componentes especiais	184.504,81	10.191,99	194.696,80	10,4%
07.	Cobertura	36.636,79	8.339,06	44.975,85	2,4%
08.	Instalações Hidráulicas	253.488,58	64.847,78	318.336,36	17,0%
09.	Instalações Elétricas	58.808,98	59.783,75	118.592,73	6,3%
10.	Impermeabilizações / juntas de dilatação	8.529,74	2.352,71	10.882,45	0,6%
11.	Revestimentos: Teto e Parede	23.698,54	65.950,29	89.648,83	4,8%
12.	Pisos internos/ rodapés/ peitoris	45.646,71	44.449,74	90.096,45	4,8%
13.	Vidros	14.156,05	4.565,27	18.721,32	1,0%
14.	Pintura	17.740,44	39.171,46	56.911,90	3,0%
15.	Serviços complementares - Energia Solar	136.478,37	88.224,86	224.703,23	12,0%
TOTAL S/ BDI (R\$)		1.247.359,55	624.564,05	1.871.923,60	100,0%
BDI = 21% (R\$)		261.945,51	131.158,45	393.103,96	
TOTAL C/ ES E BDI (R\$)		1.509.305,06	755.722,50	2.265.027,56	
%		66,6%	33,4%	100,0%	

Arq. e Urb. Paulo Sérgio Gurzoni
Arq. da Diretoria de Obras Públicas
CAU A6844-6

Arq. e Urb. Otávio Mosca Diz
Diretor de Planejamento e Obras Públicas
CAU A10542-2