



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
ORÇAMENTO RESUMO - ANEXO II

Obra: Construção da Nova Creche Casulo
Local: Av. Triesse, 05, Agenor de Campos
Data: Fevereiro/2018

Item	descrição	PREÇO PARCIAL (R\$)			% da Etapa
		MAT.	MDO	TOTAL	
01.	Serviços preliminares	136.787,34	28.563,84	165.351,18	9,2%
02.	Infra-estrutura	78.125,55	81.198,70	159.324,25	8,9%
03.	Super estrutura	183.008,48	97.224,33	280.232,81	15,7%
04.	Alvenaria e outros elementos divisórios	35.261,45	23.044,56	58.306,01	3,3%
05.	Elementos e madeira/ componentes especiais	39.902,12	6.924,51	46.826,63	2,6%
06.	Elementos metálicos/ componentes especiais	184.504,81	10.191,99	194.696,80	10,9%
07.	Cobertura	37.238,20	8.521,51	45.759,71	2,6%
08.	Instalações Hidráulicas	173.810,59	50.409,98	224.220,57	12,5%
09.	Instalações Elétricas	58.808,98	59.783,75	118.592,73	6,6%
10.	Impermeabilizações / juntas de dilatação	8.529,74	2.352,71	10.882,45	0,6%
11.	Revestimentos: Teto e Parede	23.698,54	65.950,29	89.648,83	5,0%
12.	Pisos internos/ rodapés/ peitoris	45.646,71	44.449,74	90.096,45	5,0%
13.	Vidros	14.156,05	4.565,27	18.721,32	1,0%
14.	Pintura	17.740,44	39.171,46	56.911,90	3,2%
15.	Serviços complementares - Energia Solar	141.068,25	88.745,12	229.813,37	12,8%
TOTAL S/ BDI (R\$)		1.178.287,25	611.097,76	1.789.385,01	100,0%
BDI = 21% (R\$)		247.440,32	128.330,53	375.770,85	
TOTAL C/ ES E BDI (R\$)		1.425.727,57	739.428,29	2.165.155,86	
%		65,8%	34,2%	100,0%	

Arq. e Urb. Paulo Sérgio Gurzoni
Arq. da Diretoria de Obras Públicas
CAU A6844-6

Arq. e Urb. Otávio Mosca Diz
Diretor de Planejamento e Obras Públicas
CAU A10542-2