



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE ASUNTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

Data: 7/3/2016

ANEXO II - PLANILHA DE ORÇAMENTO

SERVIÇO: ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM E ELABORAÇÃO DO PLANO DE MICRODRENAGEM

LOCAL: MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ / SP

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTOS (R\$) | |
|---|---|-------|--------|--------------|-------------------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1. | Elaboração do Plano de Trabalho | unid. | 1 | 11.050,00 | 11.050,00 |
| 2. | Relatório Técnico Parcial I - Levantamento de informações | unid. | 1 | 33.256,25 | 33.256,25 |
| 3. | Relatório Técnico Parcial II - Diagnóstico e Prognóstico | unid. | 1 | 59.906,35 | 59.906,35 |
| 4. | Relatório Técnico Parcial III-A Recomendações de Intervenções Imediatas (ações de curto prazo) | unid. | 1 | 38.356,25 | 38.356,25 |
| 5. | Relatório Técnico Parcial III-B Proposta de Ações Prioritárias | unid. | 1 | 40.162,50 | 40.162,50 |
| 6. | Relatório Técnico Parcial III-C Proposta de Ações Sistemáticas | unid. | 1 | 40.162,50 | 40.162,50 |
| 7. | Relatório Técnico Final Elaboração de Anteprojetos e minuta do Relatório Síntese | unid. | 1 | 59.287,50 | 59.287,50 |
| 8. | Plano Diretor de Macrodrenagem | unid. | 1 | 22.843,75 | 22.843,75 |
| 9. | Plano de Microdrenagem | unid. | 1 | 22.843,75 | 22.843,75 |
| CUSTO TOTAL GERAL C/ MATERIAL E MDO C/ E.S. e B.D.I.=21% | | | | | 327.868,85 |

Fonte: Anexo XIV do MPO do Fehidro-BS

Eng. Civil Tenisson Azevedo Jr.
Diretor de Assuntos Técnicos de Engenharia
CREA-SP nº 60.0488.8192