



Data: 22/02/2018

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

ANEXO II

OBRA: VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DA ORLA DA PRAIA - TRECHO 14

LOCAL: AV. GOV. MARIO COVAS JUNIOR, TRECHO ENTRE RUA SANTA EUNICE (EXCLUSIVE CRUZAMENTO) E NÚMERO 8.402 (EXCLUSIVE UNIDADE)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

ítem	Descrição	Custo MAT (R\$)	Custo MDO (R\$)	Custo Etapa (R\$)	(%) Etapa
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	101.702,23	110.342,46	212.044,69	5,04%
2.	DRENAGEM	327.731,46	165.063,56	492.795,02	11,72%
3.	PAVIMENTAÇÃO	694.447,05	12.388,21	706.835,26	16,80%
4.	PASSEIOS	282.962,69	133.091,65	416.054,34	9,89%
5.	MURETA DE CONTENÇÃO	1.106.983,49	966.412,38	2.073.395,87	49,29%
6.	PAISAGISMO	95.341,54	30.690,76	126.032,30	3,00%
7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	96.985,85	35.801,96	132.787,81	3,16%
8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	45.973,00	222,27	46.195,27	1,10%
CUSTO TOTAL SERVIÇO INCLUSO E.S.		2.752.127,31	1.454.013,25	4.206.140,56	100,00%
B.D.I = 21%		577.946,74	305.342,78	883.289,52	
CUSTO TOTAL SERVIÇO INCLUSO E.S. e B.D.I		3.330.074,05	1.759.356,03	5.089.430,08	
(%)		65,43%	34,57%	100,00%	

PREÇO GLOBAL SERVIÇO - R\$ 5.089.430,08**Arq. e Urb. Otávio Mosca Diz**

Diretor de Planejamento e Obras Públicas
CAU A10542-2

Eng. Paulo Cesar Silva

Eng. da Diretoria de Planejamento e Obras Públicas
CREA 0685150720