



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

ATA DE SESSÃO RESERVADA PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Em 09 de Dezembro de 2019 às 16h.

Modalidade: Tomada de Preços nº 013/2019 - Processo nº 202/2019

Objeto: Contratação de empresa para Renivelamento de Pavimentação Articulada de Concreto para Avenida D. Pedro I - Mongaguá/SP, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, e Projeto Arquitetônico Básico em anexo.

No dia e hora supramencionados, no auditório do 1º andar, na sede da Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá, realizou-se a sessão reservada da Comissão de Licitação, para análise e julgamento dos documentos apresentados pelas empresas: **Construc Engenharia Eireli, IPEC Construtora LTDA, RM Projetos e Obras LTDA - ME**, com a presença dos integrantes da Comissão de Licitação, consoante ato de designação Portaria nº 293/2019. Aberta a sessão pela Presidente da Comissão **Sra. Luciana de Mello Frias Gonzaga**, e membros o **Sr. Pablo de Jesus Alcantara**, e a **Sra. Silvana Maria de Oliveira**. Analisado os documentos pela Comissão Permanente de Licitações constatando a regularidade formal dos mesmos, com base no parecer favorável da Diretoria de Finanças e Diretoria de Planejamento e Obras Públicas, adotado o critério de julgamento dos documentos fixados no instrumento convocatório, chegou-se ao seguinte resultado, sem divergência de votos devidamente **habilitadas** as empresas: **Construc Engenharia Eireli, IPEC Construtora LTDA, RM Projetos e Obras LTDA - ME**, por atenderem todas as exigências do Edital. Este resultado será publicado no D.O.M (Diário Oficial do Município) e no endereço eletrônico www.mongagua.sp.gov.br, ficando aberto o prazo para eventual interposição de recurso de acordo com o disposto no artigo 109 da Lei nº 8.666/93, não havendo recurso fica designada a abertura dos envelopes nº 02 - Propostas para o dia 20 de dezembro de 2019 às 14h. Em seguida, a sessão foi suspensa pelo prazo necessário para a lavratura da mesma, que lida e achada conforme, será assinada pelos presentes. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pela Comissão Permanente de Licitações.

Luciana de Mello Frias Gonzaga
Pres. Com. de Licitação

Pablo de Jesus Alcantara
1º Membro

Silvana Maria de Oliveira
2º Membro