
OBRA :

LOCAL : 

Data: 25/09/2019

Mínimo Máximo Adotado

0,28% 0,75% 0,28%

1,00% 1,74% 1,00%

0,94% 1,17% 0,94%
3,43% 6,71% 3,56%
6,74% 9,40% 6,74%
6,65% 8,65% 6,65%

Fonte de pesquisa: acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

BDI = 21,00%

 
Eng. Paulo Cesar Silva Arq. e Urb. Ricardo dos Santos Ferreira
Eng. da Diretoria de Obras Públicos Diretor de Obras Públicas
CREA 0685150720 CAU A24501-1

NOTA: O BDI é obtido através da aplicação dos indices adotados na fórmula acima. 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO V

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA DRENAGEM URBANA E CONSTRUÇÕES CORRELATAS

item Componente

S - Seguro e Garantia

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA A RUA MARCELO BATISTA

RUA MARCELO BATISTA, TRECHO ENTRE RUA MANOEL GOMES DA SILVA E RUA DIOGO URDA, 

BAIRRO ITAÓCA

R- Risco

DF - Despesas Financeiras
AC - Administração Central
L - Lucro
T - Tributos (PIS 0,65%)+ COFINS (3,00%)+ ISS (3,00%)

BDI = (1 + AC + S + R) * (1+ DF) * (1+ L) - 1
(1-T)
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